Priloha ¢. 3

1/}

Zmluva o dielo ¢. .........5

uzatvorenda medzi verejnym obstaravatel'om ako objednavatel'om a zhotovitelom podl'a ustanovenia
§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Internetova adresa:

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

CLL
Zmluvné strany

Ladislav Jurpak

ul. 1. maja 2055/7, 069 01 Snina
Ladislav Jurpak

34821422

1020719370

SK1020719370

Vseobecna uverova banka, a.s.
SK5702000000004480815951
+421 905 349 557
jurpak@vihorlatresort.sk, jurpak.vo@gmail.com
www.vihorlatresort.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

TOPSTAV s.r.o.

kpt. Nalepku 4090, 069 01 Snina
Ing. Jozef Kapral, konatel
31692 648

2020512021

SK2020512021

OR OS Presov, odd. Sro, vlozka ¢. 1812/P
Vseobecna iverova banka a.s.
SK82 0200 0000 0011 5208 7453
0905 453 486
topstav94@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel™)




CLIL
Uvodné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel' uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok zadédvania
zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
v ramci verejného obstardvania pre predmet zakazky: ,,RekonStrukcia turistického
ubytovania - zrubové chatky*, realizovaného na zaklade Vyzvy na predkladanie pontk
zo dna 25.11.2021, zverejnenej na webovej stranke objednévatela.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany
aze oznacenie zmluvnych stran uvedené v ¢l. 1. tejto zmluvy zodpovedd aktualnemu
stavu zapisanému v obchodnom registri.

CL 111
Vseobecné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za dojednanu cenu vykona pre objedndvatela dielo podla
CL. IV. tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavdzuje dokonlené dielo prevziat aza dielo zaplatit' zhotovitelovi
dojednanu cenu podla ¢lanku V. tejto zmluvy.

CLIV.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebnych rekonstrukénych prac pre predmet
zédkazKy s nazvom: ,,RekonS$trukcia turistického ubytovania — zrubové chatky* podla
podmienok stanovenych touto zmluvou.

Predmet zmluvy je blizsie Specifikovany v prilohe tejto zmluvy: Priloha ¢. 1 — Technicka

Specifikacia (Architektonicko-stavebné riesenie), ktord je jej neoddeliteI'nou sucastou.
Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' dielo na zaklade vysledku verejného obstaravania
a v rozsahu sut'aznych podkladov (vyzvy na prekladanie ponik a ostatnych priloh) podl'a
predlozenej ponuky, v zmysle tejto zmluvy o dielo a bez akychkol'vek nedostatkov diela.
Predmet zmluvy musi zodpovedat’ platnym pravnym a technickym predpisom.

Predmet zmluvy je spolufinancovany prostrednictvom nendvratného finan¢ného
prispevku z fondov EU, konkrétne z Operaéného Programu Integrovand Infrastruktura
2014 — 2020 (OPII), ktory je spolufinancovany Eurépskym fondom regionélneho rozvoja.
Podrobné podmienky tohto spolufinancovania definuje Zmluva o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku (zverejnena v CRZ pod reg. ¢islom: 146/2021-2060-4233-ATY5)
k projektu s ndzvom: Rekonstrukcia turistického ubytovania - zrubové chatky (kéd
projektu v ITMS2014+: 313031ATY5).

Doba trvania realizacie predmetu zmluvy: Predpokladana lehota na realizéciu diela je



max. 13 kalendarnych mesiacov a zacina plynut’ odo dna prevzatia staveniska. Termin
zahajenia realizacie prac: najneskor do 14 dni odo dnia prevzatia staveniska.

Miestom dodania predmetu zmluvy / realizacie diela: Vihorlat resort, Rybnicka 678, RO
Rybniky, Snina, Presovsky kraj, Slovenska republika.

CL V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena diela je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a je vysledkom verejného obstaravania uskutocneného postupom zadavania
zakazky s nizkou hodnotou podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cena diela je stanovena pre celi zakazku na zaklade pevnych jednotkovych cien
(stavebného rozpoétu - zadania) uvedenych vo ponuke vitazného uchadzaca. Zmluvna
cena diela je uvedena v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ktory je neoddelitelnou sucast’'ou tejto

zmluvy. Dani z pridanej hodnoty je vzmluvnej cene uvedenad v stlade s prisluSnymi
predpismi SR.

Naviac prace nad ramec dohodnutych podkladov méze zhotovitel' realizovat' len po
schvéleni objednavatelom a na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené s dodanim / realizaciou
predmetu zmluvy, vratane nakladov na dopravu do miesta dodania / realizacie.
Dohodnut zmluvnu cenu je mozné menit’ len na zaklade pisomného dodatku k zmluve,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Takato zmena zmluvnej ceny nesmie byt
v rozpore so znenim § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel sa zavizuje uhradit' zhotovitel'ovi finan¢né prostriedky vo vyske zmluvnej
ceny za vykonanie diela. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby. Cenu
za predmet zmluvy objednéavatel uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
faktar, dorucenych objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit fakturu vzdy k poslednému pracovnému diu kazdého
kalendarneho mesiaca, poc¢as ktorého prebicha realizacia prac. Faktiru vystavi v mene
EUR svyskou sumy uvedenou podla objemu skutocne vykonanych prac (zaroven
v stilade s Prilohou & 2 — Rozpodet). Prva fakturu je zhotovitel opravneny vystavit

najskor Kk poslednému pracovnému diiu kalendarneho mesiaca, v ktorom zacal
s realizaciou prac. Poslednu fakturu je zhotovitel' opravneny vstavit k poslednému
pracovnému dfiu kalendarneho mesiaca, v ktorom odovzdal hotové dielo.

Splatnost’ kazdej vystavenej faktury je touto zmluvou stanovena na 30 kalendarnych dni
odo dia jej doruenia objednavatel'ovi. Faktira bude uhradena bezhotovostnym prevodom
na ucet zhotovitel'a uvedeny vo vystavenej fakture.

Prilohou kazdej vystavenej faktury zhotovitela musi byt Supis vykonanych prac.
Zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit” Stpis vykonanych prac, ktory
bude zhotoveny a vystaveny v sulade s poziadavkami uvedenymi v bode 3.4.3 Prirucky




10.

pre prijimatela pre dopytovo-orientované projekty Opera¢ného Programu Integrovana
InfraStruktura (t. j. polozky Supisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami prac
uvedenymi vo vykaze vymer /t. j. v stilade s Prilohou €. 2 - Rozpocet/; stpis vykonanych
prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom v sulade s vykazom
vymer). Supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany opravnenej osoby (napr.
stavebnotechnicky dozor) peciatkou a jej podpisom. Supis vykonanych prac musi
obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac v stlade s prilohou zmluvy
(Priloha €. 2 - Rozpodet). Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpelit, aby
vykonand praca nebola vyplatena dvakrat.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu podl'a § 71 zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze vyska ceny na
faktire bude nespravna, alebo ak dorucena faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti
daniového dokladu, alebo k nej nebude prilozena priloha podl'a ods. vyssie, objednavatel’
je opravneny vratit’ faktiru zhotovitel'ovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade
zacina plynut nova lehota splatnosti faktary po jej opdtovnom doruceni objednavatelovi.

CL VL.
Vykonanie diela

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpelit plnenie zmluvy v sulade s ponukou predlozenou
na zéklade Vyzvy na predkladanie pontk vyhlasenej vo verejnom obstaravani pre zadanie
zdkazky snizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prace podla § 117 zdkona
€. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavidzuje na svoje naklady vykonat' dielo v zmysle tejto zmluvy v silade
s terminom plnenia. Termin plnenia predmetu zmluvy je stanoveny na: max. 13
kalendarnych mesiacov odo dna prevzatia staveniska. Z prevzatia staveniska bude
vyhotoveny Preberaci protokol (Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska).

Za termin zaciatku plnenia predmetu zmluvy sa povazuje den prevzatia staveniska.
K zaciatku plnenia predmetu zmluvy moézu zmluvné strany pristupit’ najskér v prvy
pracovny defi nasledujuci po dni, pocas ktorého doslo k nadobudnutiu Gcinnosti tejto
zmluvy v zmysle ¢lanku VII., bodu ¢. 1 tejto zmluvy. Objednévatel’ sa zavdzuje pisomne
informovat’ zhotovitelova o nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy v zmysle ¢lanku VII.
bodu ¢. 1 tejto zmluvy do 3 pracovnych dni.

Pri vykonavani diela za ic¢elom riadnej spoluprace sa zmluvné strany zavdzuji poskytnat’

si vzajomnu sucinnost’ pri realizacii predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' nie je v omesSkani splnenim zavdazku, ak mu objedndvatel neposkytol
sucinnost’ potrebnu pre realizaciu predmetu zmluvy.

Plnenie predmetu zmluvy bude zhotovitelom zabezpecované na zaklade objednavatelom
odovzdanej stavebnej projektovej dokumentacie a vSetkych dalSich vyzadovanych tidajov
a dokumentov k projektu zhotovitel'ovi.

O odovzdani predmetu diela sa spiSe zapisnica, ktord podpiSu obe strany (Preberaci



protokol o prevzati stavby od dodavatel'a / zhotovitel'a a stavebného dozoru).
CL VIL
Osobitné podmienky

Zhotovitel' berie na vedomie azaroven reSpektuje, Ze zdkazka (predmet zmluvy) je
spolufinancovana prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku (NFP) z fondov
EU a bude predmetom ,.ex post“ administrativnej finanénej kontroly procesu verejného
obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského
organu (dalej len ,,RO/SO*). Kladny vysledok predmetnej administrativnej finan¢nej
kontroly (t. j. schvalenie zakazky v ramci kontroly prislusnym kontrolnym organom),
uvedeny a doruceny v Sprave z kontroly verejného obstaravania, je zaroven podmienkou
pre plnenie predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku XI., bodu ¢. 2 tejto zmluvy (odkladacia
podmienka nadobudnutia ui¢innosti zmluvy o dielo).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odsttpit’ od zmluvy o dielo
uzavretej so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu predmetu zmluvy medzi
verejnym obstaravatefom (objednavatefom / prijimatelom NFP) a zhotovitelom, ak
vysledky ,.ex post® administrativnej finan¢nej kontroly Poskytovatela (prislusného
RO/SO) neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania prac, tovarov

alebo sluzieb, alebo inych postupov.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizovanym/dodanym
predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uGCinnosti prislusnej Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej verejnym obstaravatelom ako
prijimatefom nenavratného finan¢ného prispevku za ucelom financovania predmetu
zakazky, a to zo strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU (najmi Zakon o prispevku z ESIF — zakon & 292/2014 o
prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, Zakon o finan¢nej kontrole a audite — zdkon ¢. 357/2015 Z.
z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskor$ich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku a jej
priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok) a v pripade potreby poskytnit’ tymto
organom riadne a v¢as vSetku potrebnu sucinnost’. Porusenie tejto povinnosti uchadzaca
ako dodavatela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviuje verejného
obstaravatel'a (objednavatel'a) od zmluvy odstupit’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) tohto ¢lanku zmluvy v stlade s



prislugnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy st nasledujtce prilohy:

Priloha ¢. 1 — Technicka Specifikacia (Architektonicko-stavebné riesenie).
Priloha ¢. 2 — Rozpocet.

Cl. VIIL
Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vykona dielo podla tejto zmluvy vritane zabezpecenia
potrebného stavebného a montazneho materialu.

Zhotovite je povinny odovzdat objednavatelovi doklady, ktoré sa vztahuji
k odovzdanému dielu a ktoré su potrebné na jeho uzivanie.

Objednavatel’ v zmysle § 42 ods. 12 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov urcil osobitné podmienky plnenia zmluvy
uvedené v ¢lanku VII. tejto zmluvy a v sutaznych podkladoch (v bode 21. vyzvy na
predkladanie pontk) predmetného verejného obstaravania, ktoré zhotovitel berie na
vedomie a resSpektuje.

CLIX.
Zaruc¢na doba a vady diela

Zaruéna doba na dielo zhotovené podla tejto zmluvy je 60 kalendarnych mesiacov
a zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel  poskytuje na dodavky technologickych, montaznych zariadeni
a pouzitych materialov zaruku podla udania zaru¢nych podmienok vyrobcu. Zaruka
zaCina plynut’ diiom ich uvedenia do prevadzky.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim nespravnych
podkladov poskytnutych objednévatel'om pred zacatim realizécie diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady spdsobené nespravnym pouzivanim predmetu tejto
zmluvy alebo poskodenim predmetu zmluvy objednavatel'om.

Vady zistené a reklamované v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ v lehote 60
dni od ich pisomného oznamenia objednavatel'om.

CL X.
Sankcie

Pri nedodrzani terminu realizacie dodavky diela zhotovitelom je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny za kazdy
kalendarny mesiac omeSkania.

V pripade omeskania objednavatel'a s finan¢nou thradou faktiury za vykonanie diela je
objednavatel’ povinny zaplatit' zhotovitel'ovi Girok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej



sumy za kazdy kalendarny den omeskania.
ClL XI.
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara podpisom oboch zmluvnych stran, stdva sa platnou diiom
podpisu oboch zmluvnych stran a nadobida ucinnost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v stlade s povinnost'ou zverejnenia v zmysle aktualnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky platnych ku diiu podpisu zmluvy.

Odkladacia podmienka nadobudnutia u¢innosti zmluvy: Tato zmluva nadobudne u¢innost
po ukonceni ,,ex-post" administrativnej financnej kontroly, ak poskytovatel prispevku
z fondov EU (RO/SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujici je datum dorucenia Spravy
z kontroly prijimatel'ovi (objednavatel'ovi). Ak budu v ramci predmetnej administrativnej
finan¢nej kontroly identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania, zmluva nadobudne uc€innost momentom suhlasu

prijimatel'a s vyskou finan¢nej opravy uvedenej v Sprave z kontroly a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO
¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za verejné obstaravanie.
Poskytovatel’ prispevku — RO/SO pre Operany program Integrovana infraStruktira
(RO/SO pre OPII) vykona ,ex-post® administrativnu finan¢nii kontrolu verejného
obstaravania po predlozeni kompletnej dokumentécie z procesu verejného obstardvania
pre predmet zakazky sndzvom: ,Rekonstrukcia turistického ubytovania - zrubové
chatky. Nasledne, po vykonani kontroly doru¢i RO/SO pre OPII Spravu z kontroly
procesu verejného obstaravania prijimatelovi NFP (verejnému obstaravatel'ovi), ktory
bude o vysledku predmetnej kontroly informovat’ zhotovitel'a do 3 pracovnych dni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze taito zmluva a vsetky vztahy z nej vyplyvajuce, ako aj
pravne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa budu spravovat’ platnym pravnym poriadkom
Slovenskej republiky, najmid prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
(€. 513/91 Zb.) v platnom zneni, atiez d’alS$imi relevantnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo
v suvislosti s flou, vratane sporov o vyklad tejto zmluvy, budd rieSené zmierom. Ak
neddjde k vyrieeniu sporov zmierom, zmluvné strany predlozia spor na rozhodnutie sidu
v Slovenskej republike prislusnému podl'a procesnych predpisov SR.

Zmeny alebo dopinanie obsahu tejto zmluvy je mozné vykonat' len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu datované, Cislované a podpisané opravnenymi osobami za obe
zmluvné strany, a ktoré musia byt v sulade s § 18 platného zdkona o verejnom
obstaravani. Dodatky k tejto zmluve nadobtdaji platnost’ diiom ich podpisania obomi
zmluvnymi stranami a Gi¢innost” dlom nasledujucim po dni ich zverejnenia.

K ukonéeniu tohto zmluvného vztahu moéze dojst’ aj vzdjomnou pisomnou dohodou so
sthlasom oboch zmluvnych strén.



7. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pri¢om objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia zmluvy a zhotovitel’ obdrzi rovnako dve vyhotovenia zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tGto zmluvu riadne preditali, celému jej obsahu
porozumeli, suhlasia s nim a prehlasuji, ze zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne a bez
akéhokol'vek natlaku, ¢o na znak suhlasu svojimi podpismi na zmluve potvrdzuju.

V Snine, dna: 03.12.2021

V. SWIHE, Dw: 30. 7. 207/

TOP%AV s.r.o.

kot. Nalogkif 4090, 069 i
A 4 01
ICO: 31652848 ¢ ppyy sxzozcg%g?

Tel 057/?6 5974 1opstava4@gmail com

Ing. Jozef Kapral, konatel’ Ladislav Jurpak
zhotovitel’ objednavatel "
. A%
adislav URPfN‘NA

Prilohy:

Priloha ¢&. 1 — Technicka Specifikicia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet




